



Многопрофилна болница за активно лечение
„Св.Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД
гр.Горна Оряховица, 5100, ул.„Отец Паисий“ № 72

Регистратура: /0618/ 6-06-79
Факс: /0618/ 6 01 20

E-mail: mbal_go@mail.bg
Web: mbalgo.com

ПИСМЕНО РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 33, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

На 18.05.2017 г., в законоустановения срок, на основание чл. 33, ал.1 от ЗОП, на електронната поща на лечебното заведение постъпиха 3 /три/ въпроса относно документацията на обявената процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на компютърна томографска система (скенер)“.

Въпросите и отговорите са както следва:

Въпрос № 1: Предвид законовата процедура, съгласно която пускането в експлоатация се извършва след получаване на лицензията от АЯР, а проектирането предхожда и двете – монтажа и лицензията, то текста в чл. 7, ал.3 в проекта на договора не би ли следвало да се промени в смисъл, че действията по монтаж се извършват след въвеждането в експлоатация? В момента текста в чл.7, ал.3 дава възможност да се тълкува, че действията по монтаж се извършват след пускане в експлоатация, което противоречи на закона.

Отговор: Смисълът на чл.7, ал.3 от проекта на договор е, че действията по пълно проектиране и лицензиране на оборудването предхождат монтажа и пускането в експлоатация. Последователността на всички действия от започването на проектирането до въвеждането в експлоатация е съгласно приложимите в тази област правни норми.

Въпрос № 2: Моля да отговорите дали разходите за строителните работи, които са необходими за подготовка на помещението за монтаж и изпълнение на проектите, които са упоменати във Ваш отговор от 18.05.2017 г. на Въпрос № 3 са за сметка на Възложителя?

Отговор: Строителните разходи по подготовка на помещението, в което ще се монтира закупената компютърна томографска система, са за сметка на Възложителя.

Въпрос № 3: Предвид Ваш отговор от 18.05.2017 г. на Въпрос № 5, моля да потвърдите дали доставката по чл. 9, ал.1 включва следните действия:

- лицензиране на оборудването в АЯР;
- пускане в експлоатация.

Отговор: Действията по окончателна доставка включват както лицензиране на оборудването в АЯР, така и пускане на оборудването в експлоатация.

22.05.2017 г.
гр. Горна Оряховица

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



д-р Иван Иванов/